

1	2	3	4	5
25	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима Капітальний ремонт пасажирського ліфта №9089	зупинка	5	
26	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	
27	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	
28	Заміна гальмівного пристрою	шт	1	
29	Гальмівний пристрій (редуктор РЧЛ-180)	шт	1	
30	Заміна канато-тягового шківа	шт	1	
31	КВШ 930x4	шт	1	
32	Ремонт приводу з заміною водила	балка	1	
33	Воділо	шт	1	
34	Противага. Заміна пружини	шт	4	
35	Пружина противаги	шт	4	
36	Заміна тяги.	шт	4	
37	Тяга противаги	шт	4	
38	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
39	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима Капітальний ремонт пасажирського ліфта №9977	зупинка	5	
40	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	
41	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	
42	Заміна редуктора	редуктор	1	
43	Редуктор РЧЛ – 180	шт	1	
44	Заміна півмуфти	шт	1	
45	Півмуфта гальма РЧЛ 180	шт	1	
46	Заміна гальмівного пристрою	шт	1	
47	Гальмівний пристрій (редуктор РЧЛ-180)	шт	1	
48	Заміна електродвигуна на однотипний	двигун	1	
49	Електродвигун АН-200	шт	1	
50	Маховик електродвигуна АН-200	шт	1	
51	Заміна півмуфти електродвигуна	шт	1	
52	Півмуфта електродвигуна АН-200	шт	1	
53	Ремонт приводу з заміною водила	балка	1	
54	Воділо	шт	1	
55	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
56	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	5	

Склав інженер-проектувальник В.В.Ракітін

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів генеральний директор В.П.Шморгун

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Управління будівництва
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник І.А. Брижка

М. травня 2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
(Підрядник)

ТОВ «ЛІФТ-БУДСПЕЦМОНТАЖ»



Генеральний директор
В.П. Шморгун

М. травня 2021 р.

Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси

№ 1
від 14 " травня 2021 р.

Ми, представник Замовника Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника І.А. Брижка з однієї сторони та представник Підрядника ТОВ «ЛІФТ-БУДСПЕЦМОНТАЖ» в особі генерального директора В.П. Шморгуна з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами узгоджено ціни на матеріальні ресурси:

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Воділо	шт	614,45
2	Гальмівний пристрій (редуктор РЧЛ-160)	шт	9060,05
3	Гальмівний пристрій (редуктор РЧЛ-180)	шт	9304,85
4	Електродвигун АН-180	шт	41065,2
5	Електродвигун АН-200	шт	54529,2
6	КВШ 930x4	шт	12362,4
7	Лебідка в зборі з електродвигуном	шт	115031,3
8	Маховик електродвигуна АН-180	шт	2454,12
9	Маховик електродвигуна АН-200	шт	3066,12
10	Півмуфта гальма РЧЛ 160	шт	2817,65
11	Півмуфта гальма РЧЛ 180	шт	4776,05
12	Півмуфта електродвигуна	шт	2205,65
13	Півмуфта електродвигуна АН-200	шт	4164,05
14	Пружина противаги	шт	197,06
15	Редуктор РЧЛ – 160	шт	51806,78
16	Редуктор РЧЛ – 180	шт	70820,64
17	Тяга противаги	шт	380,66

Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси є невід'ємною частиною Договору 35/П-162 і має рівну з Договором юридичну силу.